ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ,

ಎಂ.ಇ.ಐ.ಬಡಾವಣೆ, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560073.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ದಾ.ವಿ/ತಾ.ಮ/ 34 /2018-19

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ,
ದಿನಾಂಕ: 17/01/19

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:	Drinking water Facilities in ward no.14 Bagalagunte Dasarahalli sub Division
ಉಲ್ಲೇಖ:-	1. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳು) ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/18-19, ದಿ:04.10.2018.
	2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಅ/ದಾ.ವಿ/ಆ.ಮ/ /2018-19, ದಿನಾಂಕ:

****

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ) ರವರು **Drinking water Facilities in ward no.14 Bagalagunte Dasarahalli sub Division** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1000000.00/- ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳು) ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/18-19, ದಿ:04.10.2018. ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3293 (14th Finance) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ **014-19-000044** ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಅ(ದಾ.ವಿ)/ತಾ.ಮಂ/34/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 17/01/19

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರ **Drinking water Facilities in ward no.14 Bagalagunte Dasarahalli sub Division** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 1000000.00 /- (ರೂ. ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳು) ಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಳ ಕಾಣಿಸಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3293 (14th Finance) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ **014-19-000044** ರಂತೆ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಾಖಲಾತಿ ವಹಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 34 ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :08 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

-:ಸಹಿ:-
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner

–:ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು:–

1 ನಿಗಧಿಯಾದ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಇಲ್ಲದ ಅಂಗಾಮಿ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಿತ ದರಗಳಿಗೆ (DATA RATE) ಮತ್ತು ದರಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ (Rate Analysis) ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಂಭಿಸುವ ಮಂಚ್ಚೆಯೇ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು

2 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇಡುಗಂಟ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ (Lump sum Prevision) ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಅರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

3 ಅಂದಾಜಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕದ್ದು.

4 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ / ಚರಂಡಿ / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸತಕದ್ದು. (Road History)

5 ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ **ಬಿ.ಎಂ** ಮತ್ತು **ಬಿ.ಸಿ** ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ **ಬಿಬಿಡಿ** ಪ್ರಯೋಗ ಪಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

6 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸುವಾಗ Standard Tender Documents KW-1,2,3& 4 ಹಾಗೂ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

7 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

8 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ/ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಗಿರುವುದಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರವಷ್ಟೆ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ:–

1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.

2 ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

Scanned by CamScanner